
 

 

 

 
 

考家项目地质勘察招标报告 

 

表号 LLYC-20180706 

 

 

会签人签字 

□通知 □ 通报 □ 纪要 ■报告 □ 计划 生效日期 

2018/07/06 □紧急 □请审阅 □请速办理 □请答复 □请传阅 

 尊敬的公司领导： 

考家项目开工在即，现需对地质勘察单位进行招标。 

1、勘察面积约 177 亩（附电子版图纸）； 

2、要求施工单位具备相关资质，并且负责给该工程项目的相关资料进

行盖章及签字，不得以任何理由推诿。 

3、付款方式：商业承兑，乙方提交勘察成果资料后 30 天内一次性付

清全部工程费用，乙方提供 16%的增值税专用发票。 

4、勘察内容：地质详勘  

5、  工期：10 天 

6、现场负责人 ： 曹艺萍   18705356505 

                                                                                                

 玲珑置业有限公司   

 2018 年 7 月 06 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
批示                                                       批准 审核 拟文 

  曹艺苹 



附表一： 

 

考家项目地质勘察招标文件 

 

投标报名截止日 2018 年 7 月 9 日                      

（投标报名截止日后提交报名资料，招标人不予接受）   

 

 

 

 

疑问递交截止日及递交邮箱  2018 年 7 月 9 日  

llzygcb@163.com                    

（所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报人邮箱，提报人负

责答疑，招标人进行监督） 

 

 

 

答疑截止日  2018 年 7 月 9 日                        

（所有招标只设立一次答疑机会） 

 

 

 

 

投标保证金截止日  2018 年 7 月 10 日                         
（投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位，视为弃标）         

 

 

 

 

投标截止日 2018 年 7 月 10 日   （出标时间）                                   

（投标截止日期后递送的投标文件，招标人不予接受，视为弃标） 

 

 

 

 

 



 

建设工程勘察合同  

[岩 土 工 程 勘 察 、 水 文 地 质 勘 察 (含 凿 井 )  

工 程 测 量 、 工 程 物 探 ]  

                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

   工  程  名  称 ： 考家项目 177亩地地质勘查         

   工  程  地  点 ： 招远市梦芝街道办事处考家村                                

    合  同  编  号 ：  2 0 1 8 - Z H B - 1 3 6         

    (由勘察人编填)   

    勘 察 证 书 等 级 ：                      

发   包    人 ：   山东玲珑置业有限公司                 

勘   察    人 ：                              

签  订  日  期 ：      2 0 1 8 年   月                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部  

监 制  

国 家 工 商 行 政 管 理 局  

 

 

 



                                     

发 包 人 ：    山东玲珑置业有限公司            

勘 察 人 ：                                

发 包 人 委 托 勘 察 人 承 担 177 亩土地进行详细勘察任务。                       

   根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 及 国 家 有 关 法 规

规 定 ， 结 合 本 工 程 的 具 体 情 况 ， 为 明 确 责 任 ， 协 作 配

合 ，确 保 工 程 勘 察 质 量 ，经 发 包 人 、勘 察 人 协 商 一 致 ，

签 订 本 合 同 ， 共 同 遵 守 。  

   第 一 条 ： 工 程 概 况  

   1 . 1 工 程 名 称 ：  177 亩土地进行详细勘察  

   1 . 2 工 程 建 设 地 点 ： 招远市梦芝街道办事处考家村   

   1 . 3 工 程 规 模 、 特 征 ：          

   1 . 4 工 程 勘 察 任 务 委 托 文 号 、 日 期 ：          

1 . 5 工 程 勘 察 任 务 （ 内 容 ） 与 技 术 要 求 ：  一 切 按

照 国 家 相 关 规 定 、 规 范 执 行                                                       

1 . 6 承 接 方 式 ：    委 托                 

 1 . 7 预 计 勘 察 工 作 量 ：                 

   第 二 条 ： 发 包 人 应 及 时 向 勘 察 人 提 供 下 列 文 件 资

料 ， 并 对 其 准 确 性 、 可 靠 性 负 责 。  

   2 . 1 提 供 本 工 程 批 准 文 件（ 复 印 件 ），以 及 用 地（ 范

围 ）、 施 工 、 勘 察 许 可 等 批 件 （ 复 印 件 ）。  

   2 . 2 提 供 工 程 勘 察 任 务 委 托 书 、 技 术 要 求 和 工 作



范 围 的 地 形 图 、 建 筑 总 平 面 布 置 图 。  

   2 . 3 提 供 勘 察 工 作 范 围 已 有 的 技 术 资 料 及 工 程 所

需 的 坐 标 与 标 高 资 料 。  

   2 . 4 提 供 勘 察 工 作 范 围 地 下 已 有 埋 藏 物 的 资 料（ 如

电 力 、 电 讯 、 电 缆 、 各 种 管 道 、 人 防 设 施 、 洞 室 等 ）

及 具 体 位 置 分 布 图 。  

   2 . 5 发 包 人 不 能 提 供 上 述 资 料 ，由 勘 察 人 收 集 的 ，

发 包 人 需 向 勘 察 人 支 付 相 应 费 用 。  

   第 三 条 ： 勘 察 人 向 发 包 人 提 交 勘 察 成 果 资 料 并 对

其 质 量 负 责 。  

勘 察 人 负 责 向 发 包 人 提 交 勘 察 成 果 资 料 四 份 ， 发

包 人 要 求 增 加 的 份 数 另 行 收 费 。  

第 四 条 ： 开 工 及 提 交 勘 察 成 果 资 料 的 时 间 和 收 费

标 准 及 付 费 方 式  

4 . 1 开 工 及 提 交 勘 察 成 果 资 料 的 时 间 。  

4 . 1 . 1 本 工 程 的 勘 察 工 作 定 于 2 0 1 8 年   月    日 开 工 ，

2 0 1 8 年    月    日 提 交 成 果 资 料 ， 由 于 发 包 人 或 勘

察 人 的 原 因 未 能 按 日 期 开 工 或 提 交 成 果 资 料 时 ， 按 本

合 同 第 六 条 规 定 办 理 。  

4 . 1 . 2 勘 察 工 作 有 效 期 限 以 发 包 人 下 达 的 开 工 通 知 书 或

合 同 规 定 的 时 间 为 准 ， 如 遇 特 殊 情 况 （ 设 计 变 更 、 工 作 量 变

化 、不 可 抗 力 影 响 以 及 非 勘 察 人 原 因 造 成 的 停 、窝 工 等 ）时 ，



工 期 顺 延 。  

4 . 2 收 费 标 准 及 付 费 方 式  

4 . 2 . 1 本 工 程 勘 察 按 国 家 规 定 的 现 行 收 费 标 准   元 /米 ，

以 实 际 完 成 工 作 量 结 算 。 国 家 规 定 的 收 费 标 准 中 没 有 规 定 的

收 费 项 目 ， 由 发 包 人 、 勘 察 人 另 行 议 定 。  

4 . 2 . 2 本 工 程 勘 察 费 预 算 为       元 （ 大 写      ），

提 交 勘 察 成 果 资 料 后 3 0 天 内 ，发 包 人 应 一 次 付 清 全 工

程 费 用 。 经 双 方 协 商 ， 采 用 商 业 承 兑 付 款 ， 承 包 人 接

受 六 个 月 承 兑 ， 同 时 提 供 1 6 % 增 值 税 专 用 发 票 。  

第 五 条 ： 发 包 人 、 勘 察 人 责 任  

5 . 1 发 包 人 责 任  

5 . 1 . 1 发 包 人 委 托 任 务 时 ， 必 须 以 书 面 方 式 向 勘

察 人 明 确 勘 察 任 务 及 技 术 要 求 ， 并 按 第 二 条 规 定 提 供

文 件 资 料 。  

5 . 1 . 2 在 勘 察 工 作 范 围 内 ， 没 有 资 料 、 图 纸 的 地

区 （ 段 ）， 发 包 人 应 负 责 查 清 地 下 埋 藏 物 ， 若 因 未 提 供

上 述 资 料 、 图 纸 ， 或 提 供 的 资 料 图 纸 不 可 靠 、 地 下 埋

藏 物 不 清 ， 致 使 勘 察 人 在 勘 察 工 作 过 程 中 发 生 人 身 伤

害 或 造 成 经 济 损 失 时 ， 由 发 包 人 承 担 民 事 责 任 。  

5 . 1 . 3 发 包 人 应 及 时 为 勘 察 人 提 供 并 解 决 勘 察 现

场 的 工 作 条 件 和 出 现 的 问 题 （ 如 ： 落 实 土 地 征 用 、 青

苗 树 木 赔 偿 、 拆 除 地 上 地 下 障 碍 物 、 处 理 施 工 扰 民 及

影 响 施 工 正 常 进 行 的 有 关 问 题 、 平 整 施 工 现 场 、 修 好

通 行 道 路 、 接 通 电 源 水 源 、 挖 好 排 水 沟 渠 以 及 水 上 作

业 用 船 等 ）， 并 承 担 其 费 用 。  

5 . 1 . 4 若 勘 察 现 场 需 要 看 守 ， 特 别 是 在 有 毒 、 有

害 等 危 险 现 场 作 业 时 ， 发 包 人 应 派 人 负 责 安 全 保 卫 工

作 ， 按 国 家 有 关 规 定 ， 对 从 事 危 险 作 业 的 现 场 人 员 进



行 保 健 防 护 ， 并 承 担 费 用 。  

5 . 1 . 5 工 程 勘 察 前 ， 若 发 包 人 负 责 提 供 材 料 的 ，

应 根 据 勘 察 人 提 出 的 工 程 用 料 计 划 ， 按 时 提 供 各 种 材

料 及 其 产 品 合 格 证 明 ， 并 承 担 费 用 和 运 到 现 场 ， 派 人

与 勘 察 人 的 人 员 一 起 验 收 。  

5 . 1 . 6 勘 察 过 程 中 的 任 何 变 更 ， 经 办 理 正 式 变 更

手 续 后 ， 发 包 人 应 按 实 际 发 生 的 工 作 量 支 付 勘 察 费 。  

5 . 1 . 7 为 勘 察 人 的 工 作 人 员 提 供 必 要 的 生 产 、 生

活 条 件 ；   

5 . 1 . 8 由 于 发 包 人 原 因 造 成 勘 察 人 停 、 窝 工 ， 除

工 期 顺 延 外 ， 发 包 人 应 支 付 停 、 窝 工 费 （ 计 算 方 法 见

6 . 1）；   

5 . 1 . 9 发 包 人 应 保 护 勘 察 人 的 投 标 书 、勘 察 方 案 、

报 告 书 、 文 件 、 资 料 图 纸 、 数 据 、 特 殊 工 艺 （ 方 法 ）、

专 利 技 术 和 合 理 化 建 议 ， 未 经 勘 察 人 同 意 ， 发 包 人 不

得 复 制 、 不 得 泄 露 、 不 得 擅 自 修 改 、 传 送 或 向 第 三 人

转 让 或 用 于 本 合 同 外 的 项 目 ； 如 发 生 上 述 情 况 ， 发 包

人 应 负 法 律 责 任 ， 勘 察 人 有 权 索 赔 。  

5 . 1 . 1 0 本 合 同 有 关 条 款 规 定 和 补 充 协 议 中 发 包

人 应 负 的 其 他 责 任 。  

5 . 2 勘 察 人 责 任  

5 . 2 . 1 勘 察 人 应 按 国 家 技 术 规 范 、 标 准 、 规 程 和

发 包 人 的 任 务 委 托 书 及 技 术 要 求 进 行 工 程 勘 察 ， 按 本

合 同 规 定 的 时 间 提 交 质 量 合 格 的 勘 察 成 果 资 料 ， 并 对

其 负 责 。  

5 . 2 . 2 由 于 勘 察 人 提 供 的 勘 察 成 果 资 料 质 量 不 合

格 ， 勘 察 人 应 负 责 无 偿 给 予 补 充 完 善 使 其 达 到 质 量 合

格 ； 若 勘 察 无 力 补 充 完 善 ， 需 另 委 托 其 他 单 位 时 ， 勘

察 人 应 承 担 全 部 勘 察 费 用 ； 或 因 勘 察 质 量 造 成 重 大 经



济 损 失 部 分 的 勘 察 费 外 ， 并 根 据 损 失 程 度 向 发 包 人 支

付 赔 偿 金 ， 赔 偿 金 由 发 包 人 、 勘 察 人 商 定 为 实 际 损 失

的 1 0 0   %。  

5 . 2 . 3 在 工 程 勘 察 前 ， 提 出 勘 察 纲 要 或 勘 察 组 织

设 计 ， 派 人 与 发 包 人 的 人 员 一 起 验 收 发 包 人 提 供 的 资

料 。  

5 . 2 . 4 勘 察 过 程 中 ，根 据 工 程 的 岩 土 工 程 条 件（ 或

工 作 现 场 地 形 地 貌 、 地 质 和 水 文 地 质 条 件 ） 及 技 术 规

范 要 求 ， 向 发 包 人 提 出 增 减 工 作 量 或 修 改 勘 察 工 作 的

意 见 ， 并 办 理 正 式 变 更 手 续 。  

 5 . 2 . 5 在 现 场 工 作 的 勘 察 人 的 人 员 ，应 遵 守 发 包

人 的 安 全 保 卫 及 其 它 有 关 的 规 章 制 度 ， 承 担 其 有 关 资

料 保 密 义 务 。  

5 . 2 . 6 本 合 同 有 关 条 款 规 定 和 补 充 协 议 中 勘 察

人 应 负 的 其 它 责 任 。  

第 六 条 ： 违 约 责 任  

6 . 1 由 于 发 包 人 未 给 勘 察 人 提 供 必 要 的 工 作 生

活 条 件 而 造 成 停 、 窝 工 过 来 回 进 出 场 地 ， 发 包 人 除 应

付 给 勘 察 人 停 、 窝 工 费 （ 金 额 按 预 算 的 平 均 工 日 产 值

计 算 ），工 期 按 实 际 工 日 顺 延 外 ，还 应 付 给 勘 察 人 来 回

进 出 场 费 和 调 遣 费 。  

6 . 2 由 于 勘 察 人 原 因 造 成 勘 察 成 果 资 料 质 量 不

合 格 ， 不 能 满 足 技 术 要 求 时 ， 其 返 工 勘 察 费 用 由 勘 察

人 承 担 。  

6 . 3 发 包 人 未 按 合 同 规 定 时 间 （ 日 期 ） 拨 付 勘 察

费 ， 每 超 过 一 日 ， 应 偿 付 未 支 付 勘 察 费 的 千 分 之 一 逾

期 违 约 金 。  

6 . 4 由 于 勘 察 人 原 因 未 按 合 同 规 定 时 间 （ 日 期 ）

提 交 勘 察 成 果 资 料 ， 每 超 过 一 日 ， 应 减 收 勘 察 费 千 分



之 一 。  

第 七 条 ：本 合 同 未 尽 事 宜 ，经 发 包 人 与 勘 察 人 协

商 一 致 ， 签 订 补 充 协 议 ， 补 充 协 议 与 本 合 同 具 有 同 等

效 力 。  

第 八 条 ： 其 它 约 定 事 项 ：   /               

第 九 条 ： 本 合 同 发 生 争 议 ， 发 包 人 、 勘 察 人 应 及

时 协 商 解 决 ， 也 可 由 当 地 建 设 行 政 主 管 部 门 调 解 ， 协

商 或 调 解 不 成 时 发 包 人 、 勘 察 人 同 意 向 招 远 市 人 民 法

院 起 诉 。  

第 十 条 ： 本 合 同 自 发 包 人 、 勘 察 人 签 字 盖 章 后 生

效 ； 按 规 定 到 省 级 建 设 行 政 主 管 部 门 规 定 的 审 查 部 门

备 案 ； 发 包 人 、 勘 察 人 认 为 必 要 时 ， 到 项 目 所 在 地 工

商 行 政 管 理 部 门 申 请 签 证 。 发 包 人 、 勘 察 人 履 行 完 全

同 规 定 的 义 务 后 ， 本 合 同 终 止 。  

本 合 同 一 式  六  份 ，发 包 人  三  份 、勘 察 人  三  份 。     

发 包 人 名 称 ：             勘 察 人 名 称 ：  

（ 盖 章 ）                （ 盖 章 ）      

法 定 代 表 人 ：（ 签 字 ）        法 定 代 表 人 ：（ 签 字 ）    

委 托 代 理 人 ：（ 签 字 ）        委 托 代 理 人 ：（ 签 字 ）    

住    所 ：                             住  所 ：                             

开 户 银 行 ：                             开 户 银 行 ：   

银 行 帐 号 ：               银 行 帐 号 ：   

建 设 行 政 主 管 部 门 备 案 ：      签 证 意 见 ：             

（ 盖 章 ）                 （ 盖 章 ）     

备 案 号 ：               经 办 人 ：              

备 案 日 期 ：  年  月  日     签 订 时 间 2 0 1 8 年  月  日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 


